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5.2 分项报价表

项目名称：河南省荣军医院（河南省荣军休养院）视频监控改造项目

[货币单位：（人民币）元]

序号
产品名

称

数

量

单

位
品牌 规格/型号 制造商名称 单价（元） 合价（元） 备注

一. 监控指挥中心

1
视频综

合管理

平台

1 套
海康威

视

iSecure Center 综

合安防管理平台

杭州海康威视数字

技术股份有限公司
65000 65000

2
中心管

理服务

器

1 台
海康威

视
DS-VM22R-CL

杭州海康威视数字

技术股份有限公司
23750 23750

3
流媒体

服务器
1 台

海康威

视
DS-VM22R-CL

杭州海康威视数字

技术股份有限公司
23750 23750

4
网络存

储磁盘

阵列

3 台
海康威

视

DS-A60236R(标

配)/16T

杭州海康威视数字

技术股份有限公司
108000 324000

5
核心交

换机
1 台

海康威

视
DS-3E7803M

杭州海康威视数字

技术股份有限公司
27550 27550

6 光模块 4 个
海康威

视

HK-SFP+-10G-10-1

310-DF

杭州海康威视数字

技术股份有限公司
490 1960

7 光模块 56 个
海康威

视

HK-SFP-1.25G-10-

1310-DF

杭州海康威视数字

技术股份有限公司
150 8400

8
液晶拼

接电视

墙

9 台 创维 AI55EX-DS 创维集团有限公司 3950 35550

9 解码器 1 台
海康威

视
DS-6A10UD

杭州海康威视数字

技术股份有限公司
13800 13800

10
电视墙

机柜
1 套 国产 定制 国产 9800 9800

11
双联操

作台
1 套 国产 定制 国产 3500 3500

12
液晶拼

接电视

墙

4 台 创维 AI55EX-DS 创维集团有限公司 3950 15800

13
电视墙

机柜
1 套 国产 定制 国产 3920 3920

14 解码器 1 台
海康威

视
DS-6A04UD

杭州海康威视数字

技术股份有限公司
8350 8350

15 PDU 5 个 国产 8位 国产 250 1250

16
服务器

机
1 台 图腾 600*1000*2000

深圳市图腾数码科

技有限公司
3200 3200

17
网络机

柜
1 台 图腾 600*800*2000

深圳市图腾数码科

技有限公司
2700 2700

18
操作电

脑
2 台 联想 启天 M760 联想集团有限公司 6650 13300

19
彩色打

印复印

一体机

1 台 惠普 178nw 中国惠普有限公司 3500 3500

20 笔记本 2 台 联想 昭阳 X5-14 IRL 联想集团有限公司 5650 11300

二. 前端设备

1
智能警

戒筒式

摄像机

30 台
海康威

视
DS-2CD2T4JKL-NW

杭州海康威视数字

技术股份有限公司
570 17100
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2
音频输

出终端
15 台

海康威

视
DS-KBC3601

杭州海康威视数字

技术股份有限公司
680 10200

3
水浸探

测器
5 个

海康威

视
DS-PD1-WL

杭州海康威视数字

技术股份有限公司
180 900

4
网络半

球式摄

像机

180 台
海康威

视
DS-2CD234JKL-BT

杭州海康威视数字

技术股份有限公司
450 81000

5

热成像

感温火

灾探测

摄像机

30 台
海康威

视
HM-TD2628-10/QA

杭州海康威视数字

技术股份有限公司
2900 87000

6
全景摄

像机
2 台

海康威

视
DS-2DP1227JKL-NR

杭州海康威视数字

技术股份有限公司
9680 19360

7
顶层支

架
2 套

海康威

视
DS-4604ZJ-PA

杭州海康威视数字

技术股份有限公司
280 560

三. 传输设备

1
接入交

换机
36 台

海康威

视
DS-3E1526P-S

杭州海康威视数字

技术股份有限公司
2700 97200

2
汇聚交

换机
1 台

海康威

视
DS-3T3728

杭州海康威视数字

技术股份有限公司
4500 4500

3 光模块 16 个
海康威

视

HK-SFP-1.25G-10-

1310-DF

杭州海康威视数字

技术股份有限公司
150 2400

四. 线材、辅材

1 信号线 70 箱
爱谱华

顿
AP-5E-01

上海爱谱华顿电子

科技（集团）有限公

司

680 47600

2 信号线 3 箱
爱谱华

顿
AP-6-01

上海爱谱华顿电子

科技（集团）有限公

司

750 2250

3 电源线
350

0
米

爱谱华

顿
RVV 2X2.0

上海爱谱华顿电子

科技（集团）有限公

司

4.2 14700

4 电源线
200

0
米

爱谱华

顿
RVV 2x1.0

上海爱谱华顿电子

科技（集团）有限公

司

3.0 6000

5 光缆
300

0
米

爱谱华

顿
AP-G-01-12WB-W

上海爱谱华顿电子

科技（集团）有限公

司

1.8 5400

6 跳纤 58 条
爱谱华

顿

AP-GD-02-LC/LC-B

1

上海爱谱华顿电子

科技（集团）有限公

司

20 1160

7 光端盒 10 个
爱谱华

顿
AP-P-04-P-4A

上海爱谱华顿电子

科技（集团）有限公

司

50 500

8 熔纤 512 头 国产 定制 国产 30 15360

9 水晶头 5 盒 国产 水晶头 国产 100 500

10 插排 12 个 国产 定制 国产 60 720

11 PVC 管材 1 项 国产 PVC20 国产 20000 20000

12

原有监

控设备

合并迁

移

1 项 道纪 定制
河南道纪电子科技

有限公司
50000 50000

13
10KVA 不

间断电

源

1 套 商宇 HP1110H
商宇（深圳）科技有

限公司
38920 38920

14 电池 16 节 山特 C12-100
山特电子(深圳)有

限公司
860 13760

15 消防控 1 项 国产 定制 河南道纪电子科技 50000 50000
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制室基

础装修

有限公司

16
安装调

试费
1 项 / / / 200000 200000

磋商总报价 大写： 壹佰叁拾捌万柒仟肆佰柒拾元整 小写：1387470.00

说明：

1.投标人根据需要可在本表中自行增加更为详细的报价说明。

2.磋商报价包含质保期内的专用工具、备品、备件和易耗品价格。

供应商： 河南道纪电子科技有限公司 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

2025 年 01 月 15 日
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